



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**
Ταχ. Δ/ση : Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ.πρωτ.:8039/55803/25-κθ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

694.296,21 €
(πλέον 159.688,13 €για Φ.Π.Α. 23%)

**ΕΡΓΟ: «Δημιουργία Κέντρου Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή πολι-
τών τρίτων χωρών στη Χίο (Hotspot)»**
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ: 30,54 %

Στην Αθήνα σήμερα την 01-02-2016 ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθμ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κων/νος, Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής της Δ/σης Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α.), ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Α.Ε.Α. για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται η παρούσα σύμβαση και
β) κ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Κων/νος, νόμιμος εκπρόσωπος της 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.', σύμφωνα με το από 01-02-2016 Πρακτικό Δ.Σ., με έδρα Αλίμου 100 – Αργυρούπολη, Τ.Κ. 164 52, τηλ. 210 9955752, Α.Φ.Μ. 999640440, Δ.Ο.Υ. Πειραιά

Συμφωνήσαμε και Αποδεχθήκαμε τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθμ. 2238 από 12-1-2016 Απόφαση κ. Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2016, στη ΣΑΕ 050 με κωδικό 2016 ΣΕ05000000 του έργου που αφορά στην δημιουργία Κέντρων Υποδοχής για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές και ειδικότερα στη Χίο και στη Σάμο (προσέγγιση HOTSPOT).
- β) Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 8039/55803/25-α από 30-12-2015 Απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου.
- γ) Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-β από 12-1-2016 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση.
- δ) Την από 12-1-2016 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας.
- ε) Τα από 14-1-2016 Πρακτικά Διεξαγωγής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού (1^η, 2^η και 3^η φάση).
- στ) Το από 15-1-2016 Πρακτικό Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-1-2016 στην 1^η μειοδότη εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.».
- ζ) Την από 15-1-2016 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- η) Την υπ' αριθμ. 8039/55803/25-ιη από 15-1-2016 Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος της από 14-1-2016 δημοπρασίας στην «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» με μέση έκπτωση έργου 30,54%.
- και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης και των όρων δημοπράτησης

α ν α θ έ τ ε ι

στην εργοληπτική εταιρεία 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.', δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας αντί του ποσού των

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ
(694.296,21 €)

στην οποία προστίθεται δαπάνη 159.688,13 € για Φ.Π.Α. 23% και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΛΕΠΤΑ (853.984,34 €)

Η παρούσα Σύμβαση ύψους 853.984,34 € εμπεριέχει την έκπτωση της εργολαβίας ποσοστού 30,54% .

2. Η ανάδοχος εταιρεία 'LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.' αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών (ύψους 853.984,3 € με την έκπτωση 30,54% συμπεριλαμβανομένης).
3. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, μελετών, προδιαγραφών κ.λ.π. της Υπηρεσίας με βάση τα οποία εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών.
4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :
 - Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
 - Του Ν. 1642/86
 - Των όρων δημοπράτησης
5. Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της εγκεκριμένης Διακήρυξης και τα οποία γίνονται, με την υπογραφή της παρούσας, αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που καθορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο 5 (5.2) της Διακήρυξης.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες** μετρούμενη από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης (άρθρο 12 της Διακήρυξης και άρθρο 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων).
7. Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
8. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ, αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιαδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

9. Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
10. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας απαιτείται και η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ύψους 34.715,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 §1β του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος κατέθεσε την παρακάτω εγγυητική επιστολή:
- Υπ' αριθμ. 2850570903 από 27-1-2016 Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 34.715,00€.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας και τα δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος.

Οι συμβαλλόμενοι

**Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κων/νος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών**

**Για την ανάδοχο εταιρεία
“ LATERN CONSTRUCTION
COMPANY S.A.”**